



Variante «Viele Schritte gleichzeitig»; Kostenschätzung

wo	was	Mio. Franken	Quelle
Neuhof	Schule, Turnhalle, Umgebung	15.00	Machbarkeitsstudie
Neuhof	Provisorium während Bauzeit	1.20	Abschätzung aufgrund Erfahrung; Eingriff in Schulhaus; Provisorium erforderlich
Herrenhof	Schule, Umgebung	14.70	Machbarkeitsstudie
Herrenhof	Turnhalle	5.00	Studie im Rahmen Erweiterung Herrenhof
Schöntal	Schule, Turnhalle, Umgebung	21.50	Machbarkeitsstudie
alle 3 total	Betriebseinrichtungen	3.50	Erfahrungszahl / Abschätzung analog «ein Schritt»
alle 3 total	Bauherrenreserve	3.00	Abschätzung; Risiko Bauen im Bestand; Relation zum Volumen
alle 3 total	Projektierung von Machbarkeit zu Baureife	2.10	Basis Gesamtleistungswettbewerbe
Total		66.00	+/- 25 %